

入札結果表

年 度	令和04年度	担当課	建設課	
工 事 名	令和4年災第14号山田寺の岡線復旧工事			
工事箇所	勝浦郡勝浦町大字沼江	種別及び概要	土木一式	
契 約 日	令和5年2月2日	工期	令和5年2月3日 ~ 令和5年3月31日	
開札日時	令和5年1月31日 午前10時00分	場所	徳島県電子入札システム	

指名競争入札における根拠法令	地方自治法施行令第167条第1項第1号
最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とした場合のその理由	

落札者の商号又は名称	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	失格基準価格(税込)	ランダム係数
(有)鈴木産業	3,252,700円	2,930,400円		1.0060
	落札額(税込)	調査基準価格(税込)		
	3,223,000円			

第 1 回		再 入 札		結果	※	入札参加者の商号又は名称
順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)			
1	2,930,000 円		円	落札		(有)鈴木産業
2	2,957,000 円		円			(有)桜建設
/	円		円	辞退		(株)徳政組
/	円		円	辞退		(株)大光建設
/	円		円	辞退		(有)勝水工業
/	円		円	辞退		(株)森脇組
/	円		円	辞退		(有)早川建設
/	円		円	辞退		(有)田中産業
/	円		円	辞退		(有)丸信建設
/	円		円	辞退		(有)シンセイ工業
/	円		円	辞退		勝浦建設(株)

※欄は、最低制限価格未滿で入札失格となった場合に「※」を表示します。

入札結果表

年 度	令和04年度	担当課	建設課	
工 事 名	令和4年災第14号山田寺の岡線復旧工事			
工事箇所	勝浦郡勝浦町大字沼江	種別及び概要	土木一式	
契 約 年 月 日	令和5年2月2日	工期	令和5年2月3日 ~ 令和5年3月31日	
開札日時	令和5年1月31日 午前10時00分	場所	徳島県電子入札システム	

第 1 回		再 入 札		結果	※	入札参加者の商号又は名称
順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)			
/	円		円	辞退		(有)プラスチック
/	円		円	辞退		(株)丸木屋
/	円		円	辞退		湯浅建設(有)
/	円		円	辞退		堀造園土木
/	円		円	辞退		(有)河村総合建築
/	円		円	辞退		(有)正木建設
/	円		円	辞退		中尾建設(株)
/	円		円	辞退		(有)若木建設
/	円		円	辞退		(有)岡本ハウジング
/	円		円	辞退		(株)大高工務店

※欄は、最低制限価格未滿で入札失格となった場合に「※」を表示します。