

# 入札結果表

年 度	令和07年度	担当課	建設課
工 事 名	令和7年度立川手洗橋橋梁修繕工事		
工事箇所	勝浦郡勝浦町大字棚野	種別及び概要	土木一式
契 約 日	令和7年9月16日	工期	令和7年9月17日 ~ 令和8年3月31日
開札日時	令和7年9月12日 午前9時00分	場所	徳島県電子入札システム

指名競争入札における根拠法令	地方自治法施行令第167条第1項第1号
最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とした場合のその理由	/

落札者の商号又は名称	設計金額(税込)	最低制限価格(税込)	失格基準価格(税込)	ランダム係数
堀造園土木	18,823,200円	16,799,200円	/	1.0055
	落札額(税込)	調査基準価格(税込)	/	
	18,747,520円	/	/	

第 1 回		再 入 札		結果	※	入札参加者の商号又は名称
順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)			
1	17,043,200 円		円	落札		堀造園土木
2	17,077,300 円		円			(有)早川建設
/	円		円	辞退		湯浅建設(有)
/	円		円	辞退		(有)河村総合建築
/	円		円	辞退		(有)桜建設
/	円		円	辞退		(有)鈴木産業
/	円		円	辞退		(有)プラスチック
/	円		円	辞退		(株)大高工務店
/	円		円	辞退		(有)シンセイ工業
/	円		円	辞退		(有)丸信建設
/	円		円	辞退		(有)田中産業

※欄は、最低制限価格未滿で入札失格となった場合に「※」を表示します。

# 入札結果表

年 度	令和07年度	担当課	建設課	
工 事 名	令和7年度立川手洗橋橋梁修繕工事			
工事箇所	勝浦郡勝浦町大字棚野	種別及び概要	土木一式	
契 約 年 月 日	令和7年9月16日	工期	令和7年9月17日 ~ 令和8年3月31日	
開札日時	令和7年9月12日 午前9時00分	場所	徳島県電子入札システム	

第 1 回		再 入 札		結果	※	入札参加者の商号又は名称
順位	入札額(税抜)	順位	入札額(税抜)			
/	円		円	辞退		(有)勝水工業
/	円		円	辞退		(株)大光建設
/	円		円	辞退		(株)徳政組
/	円		円	辞退		勝浦建設(株)

※欄は、最低制限価格未満で入札失格となった場合に「※」を表示します。